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PROKURATURA OKREGOWA
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
WYDZIAL VII
BUDZETOWO — ADMINISTRACYJNY
ul. Krotoszyiska 37
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

\

PO VII WB 261.4.2018

WYJASNIENIA I ODPOWIEDZI

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia na:
Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim",
ogloszenie o zamdéwieniu nr 588979-N-2018 z dnia 2018-07-13 na zasadach
okreslonych w SIWZ z dnia 13 lipca 2018 r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.)
Jako zamawiajgcy skladam ponizsze wyjasnienia i odpowiadam na zadane pytania:

Pytanie nr 2 z dnia 19 lipca 2018 r:

Dot.: wyjasnienia tresci SIWZ w postgpowaniu PO VII WB 261.4.2018 na
"Wykonanie  pelnobranzowej  dokumentacji  projektowej dla  zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa budynku Prokuratury Okregowej w Ostrowie
Wielkopolskim"

1. Czgs$¢ D pkt 2 - czy kazdy z Wykonawcow wystepujgeych wspolnie musi wykazac
iz jest ubezpieczony (...) na kwote wskazang w pkt C.2a czy moze to by¢ jeden z
Wykonawcow?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje ze w przypadku kiedy wykonawcy wspolnie ubiegajg si¢ o
zamoOwienie (np. w formie konsorcjum) wystarczy aby na wezwanie
zamawiajgcego zlozyli dokumenty o ktérych mowa w pkt D.2 SIWZ ktore sklada
co najmniej jeden z tych wykonawcow albo wszyscy wykonawcy mogg zlozyd
wspdlnie.

2. Zwracamy sie z uprzejmq prosbhq o zmiang w zapisach umowy dotyczgcq ilosci

przekazywanych — Zamawiajgcemu  egzemplarzy  papierowych  "Szczegolowej
specyfikacji technicznej(..)", kosztorysow oraz przedmiarow z ilosci 6 na 2
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egzemplarze. Sq to czesto wielostronicowe opracowania, do ktorych dostep jest
latwiejszy w wersji PDF.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie zmienia tresci SIWZ w tym zakresie.

3. Prosimy o modyfikacje zapisu odnosnie ilosci nadzoréw autorskich - w
niektorych fazach budowy nie sq konieczne tak czeste ( 3 razy na miesige) pobyty
projektanta na budowie - prosiny o modyfikacje zapisu, by nadzory autorskie byly
wykonywane na wezwanie Zamawiajgcego, gdy zaistnieje taka potrzeba.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie zmienia tresci SIWZ w tym zakresie,

4. Czy Zamawiajqcy dopuszcza forme elektroniczng - pisemng jako pisemne
uzgodnienia okreslone w pkt 8 par. 2?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie zmienia tresci SIWZ w tym zakresie.

3. Prosimy o modyfikacje zapiséw SIWZ odnosnie terminéw realizacji - nadzoréw
autorskich. W $wietle zapiséw umowy, Wykonawca jest zwigzany na czas
nieokreslony (dozywotnio) umowq - prosimy o podanie granicznej daty kiedy
najpozniej powinna zakoviczyé si¢ budowa, lub wprowadzenie stosownego zapisu
precyzijgcego ramy czasowe.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie zmienia tresci SIWZ w tym zakresie.

6. Pkt C.1.b) - Jakimi projektami ( koncepcyjny, budowlany, wykonawezy)
Wykonawca ma sig wylegitymowaé w celu potwierdzenia zdolnosci technicznej i

zawodowej?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie zmienia tresci SIWZ w tym zakresie.

Prokurator Okregowy
Pawet Sgymanowski
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